

		Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	Oversført...	1,063,666.		1,088,746.	»
660	Kubikfavne Sten.....	à 27.	»	17,820.	»
240	Kubikfavne Singel.....	à 21.	»	5,040.	»
400	Kubikfavne Ler til Dækning af Sandfylden.....	à 8.	»	3,200.	»
1800	Løb. Fod Bølgefjærm af Træ, med 8'-8' Eggestolper.	5.	»	9,000.	»
3500	□ Favne Overflade af Jord- og Lermasser at stampe og regulere.....	0.	15	525.	»
368	□ Favne Overflade at belægge med fløvede Sten...	7.	»	2,576.	»
662	□ Favne Stenglaci af raa Sten at ordne og forfile.	5.	»	3,310.	»
743	□ Favne mafadamiseret Kjørebane.....	8.	»	5,944.	»
1	Sluse gennem den ydre Del af Dæmningen..... (Sandfylden er tagen i Betragtning senere under Udbygningsarbejder).			800.	»
d. Jorddæmningen paa Land op til Byens Hovedgade.					
800	Kubikfavne Jordfyld at tilføre.....	à 3.	»	2,400.	»
980	□ Favne Jordoverflade at stampe og regulere.....	à 0.	15	147.	»
30	□ — Stenbelædning paa Skraaning.....	à 20.	»	600.	»
40	□ — Skraaning at belæde med Græstørv.....	à 0.	50	20.	»
308	□ — mafadamiseret Veibane.....	à 8.	»	2,464.	»
115	□ — Trottoir at regulere og gruse.....	à 2.	»	230.	»
				1,117,742.	»
3. Den indre Lvermole (Bølgebryderen).					
35,300	Kubikfod Beton, støbt i Blokke og anbragt i Hovederne.....	à 1.	35	47,655.	»
310	Løb. Fod Raimur.....	à 70.	»	21,700.	»
2,670	Kubikfod Murværk af raat tilhugne Sten.....	à 3.	»	8,010.	»
128	Løb. Fod Trappesten.....	à 3.	»	384.	»
5,140	Kubikfavne Sten.....	à 27.	»	138,780.	»
1,110	Løb. Fod Iffviserværk.....	à 35.	»	38,850.	»
145	— frunt Friholderværk.....	à 10.	»	1,450.	»
110	— ret —.....	à 7.	»	770.	»
1,110	— Kælværk med Dæklist, Fodlist og 8'-8' Eggestolper.....	à 4.	»	4,440.	»
522	□ Favne Overflade at belægge med fløvede Sten...à	7.	»	3,654.	»
278	□ — Stenglaci af raa Sten at ordne og forfile.....	à 5.	»	1,390.	»
14	Stkr. Fortøjningssten.....	à 70.	»	980.	»
				268,063.	»
4. Forandring af den nuværende nordre Havnemole.					
a. Bortrydning af den yderste Strækning af Molen.					
170	Kubikfavne Sten, beliggende over Dagligvandslinien at optage og flytte til de Strækninger, som blive at tilføre til de nuværende Moler.....	à 10.	»	1,700.	»
		Alt overføre...		1,700.	»
				2,474,551.	»