

Bilag 1.

## Anlæg af et Dige fra Vester Vedsted til Store Darum.

## Overslag.

	Kr.	Kr.
I. Jordarbejdet ved selve Digets Opførelse:		
830,000 m <sup>3</sup> Jord à 52 Ø. ....	431,600	
468,000 m <sup>2</sup> Græstørvbeklædning à 17 Ø. ....	79,560	
Stenbeklædning paa Digefoden over Ribe Aa og Kongeaa. ....	12,840	
	<hr/>	524,000
II. Slusen for Ribe Aa.		
Opførelse af Slusen .....	280,000	
Aflødning af Aaen under Opførelsen.....	45,000	
	<hr/>	325,000
III. Slusen for Kongeaaen.		
Opførelse af Slusen.....	200,000	
Til- og Afløbsrender.....	30,000	
	<hr/>	230,000
IV. Slusen for Darum Bæk .....		60,000
V. — - Vester Vedsted Bæk .....		60,000
VI. Godtgørelse for Jordtab og Ulemper .....		260,000
VII. Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter .....		146,000
		<hr/> <u>1,605,000</u>

Kjøbenhavn, i September 1907.

V. Westergaard.