

|    |   | Kr.                                    |
|----|---|--|
|    |   | Overført ... 1,400,200                 |
| 3. | <b>Veje og Indhegninger:</b>                                    |  |
|    | Vejforlægning og Ramper .....                                   | 9,500 m <sup>2</sup> à Kr. 2,70 25,700 |
|    | Parallelveje .....  | 13,000 m <sup>2</sup> à — 1,80 23,400  |
|    | Gangsti .....   | 1,200 m à — 6,00 7,200                 |
|    | Cyklesti .....  | 1,200 m à — 4,00 4,800                 |
|    | Hegn .....  | 12,000 m à — 1,00 12,000               |
|    | Grusning .....  | 2,000                                  |
|    |   | 75,100                                 |
| 4. | <b>Bygninger:</b>   |  |
|    | Risskov Holdeplads, Ændringer, Perronskure .....                | 20,000                                 |
|    | Perronindfatning .....  | 750 m à Kr. 10,00 7,500                |
|    | Perronbelægning .....   | 5,000 m <sup>2</sup> à — 1,00 5,000    |
|    |   | 32,500                                 |
| 9. | <b>Plantninger .....</b>  | <b>1,000</b>                           |
| D. | <b>Telegraf- og Signalanlæg, Tilslutning ved Kvottrup .....</b> | <b>30,000</b>                          |
|    | Andre og uforudsete Udgifter .....                              | 69,200                                 |
|    |   | I alt ... 1 608 000                    |

### Summarisk Oversigt.

|    |   | Kr.                 |
|----|---|---------------------|
| 1. | Indløb til og Ombygning af Ryesgade Stationen ..... | 628,000             |
| 2. | Højbanen .....                                      | 1,380,000           |
| 3. | Centralstationen Nord for Aarhus Havn .....         | 5,134,000           |
| 4. | Kvottrupbanen .....                                 | 1,608,000           |
|    |   | I alt ... 8,750,000 |

### Underbilag 2.

### Overslag.

| 1. Stat. ÷ 21,0 til 6,1. |  | Uden Højbane. |         | Med Højbane. |         |
|--------------------------|--|---------------|---------|--------------|---------|
|                          |  | Kr.           | Kr.     | Kr.          | Kr.     |
| B. 1.                    | <b>Banelegemet:</b>                    |               |         |              |         |
|                          | Jordarbejdet .....                     | 10,800        |         | 28,800       |         |
|                          | Afvanding .....                        | 10,000        |         | 10,000       |         |
|                          | Støttemur .....                        | 2,000         |         | 2,000        |         |
|                          | Ombygning af Bro over „Spanien“ ..     |               |         | 10,000       |         |
|                          | Bro over „Grønland“ m. m. ....         |               |         | 27,000       |         |
|                          |  |               | 22,800  |              | 77,800  |
| 2.                       | <b>Overbygning:</b>                    |               |         |              |         |
|                          | 45 kg Spor .....                       | 166,500       |         | 180,100      |         |
|                          | - - Sporskifter .....                  | 7,000         |         | 7,000        |         |
|                          | 32 - Spor .....                        | 40,500        |         | 40,500       |         |
|                          | - - Sporskifter .....                  | 4,000         |         | 4,000        |         |
|                          | - - Krydsningssporskifter .....        | 2,200         |         | 2,200        |         |
|                          | Sporkryds .....                        | 400           |         | 400          |         |
|                          | Sporstoppere .....                     | 1,000         |         | 1,000        |         |
|                          | Tillæg for Forbindelsesspor m. m. .... | 40,000        |         | 40,000       |         |
|                          |  |               | 261,600 |              | 275,200 |
|                          | At overføre...                         |               | 284,400 |              | 353,000 |