

	Uden Højbane.		Med Højbane.	
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Overført...		284,400		353,000
3. Veje og Indhegninger:				
Ændringer ved Ilgodsvarehus		1,000		1,000
4. Bygninger:				
Ændring af Hovedbygning	20,000		20,000	
Perronindfatning	19,000		19,000	
Perronbelægning	18,500		18,500	
Perrontage	55,000		55,000	
2 Perrontunneler	53,000		53,000	
		165,500		165,500
5. Baneinddeling:				
Mælkerampe	1,000		1,000	
Belysning	10,000		10,000	
		11,000		11,000
D. Telegraf- og Signalanlæg		75,000		75,000
Andre og uforudsete Udgifter		25,100		27,500
2. Stat. 6,1—14,5.				
Højbanens Brokonstruktion			1,230,000	
Overbygning			52,100	
Ventesalsbygning og tilfældigt			82,900	
Gader og Havnespor	100,000		30,000	
		100,000		1,385,000
3. Stat. 14,5—36,0.				
B. 1. Banelegemet:				
Jordarbejdet med Ramper o. s. v.	972,000		990,000	
Kystsikring	743,000		743,000	
Afvanding	40,000		40,000	
		1,755,000		1,773,000
2. Overbygning:				
32 kg Spor	476,100		476,100	
- - Sporskifter	41,600		41,600	
- - Krydsningssporskifter	800		800	
Forsatte Sporskifter, Tillæg	4,400		4,400	
Sporstopper	3,000		3,000	
Tillæg for Forbindelsesspor m. m.	20,000		20,000	
		545,900		545,900
3. Veje og Indhegninger:				
Brolægning	14,400		14,400	
Chaussering af Pladser og Læsseveje ..	67,500		67,500	
— - ny Kystvej	39,400		39,400	
Fortov	14,800		14,800	
Cyklesti	9,800		9,800	
Hegn	25,000		25,000	
Grusning	5,000		5,000	
		175,900		175,900
4. Bygninger:				
Varehusbygning med Fløje o. s. v.	305,000		305,000	
Told- og Syrevarehuse	44,000		44,000	
Remiser — 15 Pladser	105,000		105,000	
Centralrøgafræk og Tilbygninger til disse	25,000		25,000	
Smaabygninger	103,000		103,000	
Varehusperroner med Overdækning ..	33,000		33,000	
		615,000		615,000
At overføre...		3,753,800		5,127,800