

	Uden Højbane.		Med Højbane.	
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Overført...		284,400		353,000
3. Veje og Indhegninger:				
Ændringer ved Ilgodsvarehus		1,000		1,000
4. Bygninger:				
Ændring af Hovedbygning.....	20,000		20,000	
Perronindfatning	19,000		19,000	
Perronbelægning	18,500		18,500	
Perrontage	55,000		55,000	
2 Perrontunneler	53,000		53,000	
		165,500		165,500
5. Baneinddeling:				
Mælkerampe.....	1,000		1,000	
Belysning	10,000		10,000	
		11,000		11,000
D. Telegraf- og Signalanlæg		75,000		75,000
Andre og uforudsete Udgifter		25,100		27,500
I. b. Stat. 6,1—14,5.				
Højbanens Brokonstruktion			1,200,000	
Overbygning.....			52,100	
Ventesalsbygning og tilfældigt.....			82,900	
Gader og Havnespor			30,000	
		100,000		1,365,000
I. c. Stat. 14,5—36,0.				
B. 1. Banelegemet:				
Jordarbejdet med Ramper o. s. v....	729,000		747,000	
Kystsikring.....	526,400		526,400	
Afvanding	40,000		40,000	
		1,295,400		1,313,400
2. Overbygning:				
32 kg Spor.....	501,200		501,200	
- - Sporskifter.....	40,000		40,000	
Forsatte Sporskifter, Tillæg.....	600		600	
Sporstoppere	3,300		3,300	
Tillæg for Forbindelsesspor m. m....	20,000		20,000	
		565,100		565,100
3. Veje og Indhegninger:				
Brolægning.....	14,400		14,400	
Chaussering af Pladser og Læsseveje	62,500		62,500	
- - ny Kystvej.....	39,400		39,400	
Fortov.....	14,800		14,800	
Cyklesti.....	9,800		9,800	
Hegn.....	25,000		25,000	
Grusning.....	5,000		5,000	
		170,900		170,900
4. Bygninger:				
Varehusbygning med Fløje o. s. v. . .	305,000		305,000	
Told- og Syrevarehuse.....	44,000		44,000	
Remiser — 15 Pladser.....	105,000		105,000	
Centralrøgaftræk og Tilbygninger til disse	25,000		25,000	
Smaabygninger	103,000		103,000	
Varehusperroner med Overdækning..	33,000		33,000	
		615,000		615,000
At overføre...		3,308,400		4,662,400