

		Overført...	1 890 000 Kr.
3. <i>Masnedsundbroen.</i>			
a) Underbygning.....	750 000	Kr.	
b) Overbygning.....	1 060 000	—	
c) Jernbanespor m. v.....	50 000	—	
d) Vejbelægning, Isolering og Vandafledning m. v.....	30 000	—	
e) Fjernelse af eksisterende Bro.....	110 000	—	
			2 000 000 —
4. <i>Anlæg paa Masnedø.</i>			
a) Jordarbejde (ogsaa for fremtidig Kryds- ningsstation).....	2 530 000	Kr.	
b) Sporarbejde.....	180 000	—	
c) Vejanlæg, skinnefri Vejforbindelse, Vandløb m. v.....	60 000	—	
d) Linieudstyr m. v.....	40 000	—	
e) Interimsforanstaltninger.....	220 000	—	
			3 030 000 —
5. <i>Storstrømsbroen.</i>			
a) Underbygning.....	9 700 000	Kr.	
b) Overbygning.....	10 430 000	—	
c) Jernbanespor m. v.....	330 000	—	
d) Vejbelægning, Isolering og Vandafledning m. v.....	440 000	—	
e) Dæmning i Vand incl. Jernbanespor.....	1 060 000	—	
f) Foranstaltninger for Skibsfarten.....	100 000	—	
			22 060 000 —
6. <i>Anlæg paa Falster</i> ekscl. Orehoved St.			
a) Jordarbejde.....	580 000	Kr.	
b) Sporarbejde.....	230 000	—	
c) Vejanlæg, skinnefri Vejforbindelser, Vandløb m. v.....	70 000	—	
d) Linieudstyr m. v.....	30 000	—	
			910 000 —
7. <i>Orehoved Station</i>			300 000 —
			30 190 000 Kr.
8. Tilfældige og uforudsete Udgifter ca. 10 pCt.....			3 010 000 —
		Ialt...	<u>33 200 000 Kr.</u>

I ovenstaaende Overslag er ikke indbefattet Udgifterne til de fornødne Arealerhvervelser, anslaaet til 400 000 Kr., eller til Anlægskapitalens Forrentning i Byggetiden.

Det forudsættes, at hvad der spares i Udgift under et af Overslagets Afsnit, kan anvendes paa et af de øvrige Afsnit.

sign. **Flensborg.**