

Baneanlægget.	Længde i Ml.	Beløb i Ml.											Beløb i Kr.
		Grøntning for midlertidigt Køb pr. Ml.	Fremstilling af Stannum m. a. Citteringsarbejder pr. Ml.	Overskæring af Stæde og Sandsløb pr. Ml.	Overbygning pr. Ml.	Ægen pr. Ml.	Telegraver, Signaler m. a. pr. Ml.	Banecovergørelse pr. Ml.	Stationer pr. Ml.	Administrations- og til- førlige Udgifter pr. Ml.	Betøftning pr. Ml.	Investingskapital for hele Banen.	
1. Ejern-Barde-Bæring . . .	5.71	3,000	39,299	32,224	119,159	11,000	5,000	11,278	32,399	17,743	271,102	1,548,000	} 3,483,000
2. Eirner-Øbdefund	1.38	4,000	186,377	26,957	115,217	10,000	5,000	12,174	235,507*	41,725	636,957	879,000	
3. Vilsted-Øbdefund	8.12	(4,030 4,000)	89,015 63,000	29,002 17,000	118,271 95,000	10,074 "	5,037 5,000	11,034 3,000	33,251 30,000	20,975 16,000	320,689 233,000	2,604,000 1,892,000	
4. Lommerup-Ålsens	3.52	(5,000 5,000)	81,250 57,000	33,731 23,000	117,443 95,000	10,000 "	5,000 5,000	13,523 3,000	89,767 30,000	24,968 16,000	380,682 234,000	1,340,000 824,000	
5. Ninge-Jaaborg	3.85	(5,000 5,000)	71,273 50,000	30,720 20,000	118,390 95,000	10,000 "	5,000 5,000	11,636 3,000	72,727 30,000	22,786 15,000	347,532 223,000	1,338,000 859,000	
6. Lommerup-Jaaborg	5.46	(5,000 5,000)	86,630 61,000	33,700 22,000	118,425 95,000	10,000 "	5,000 5,000	11,282 3,000	45,787 30,000	22,088 16,000	337,912 237,000	1,845,000 1,294,000	

*) Heri er indbefattet 75,000 Kr. til Anlæg af Dampfiskebroen ved Øbdefund.