

Bilag A.**Kalkulatorisk Overslag**

over

**Udgifterne ved Anlæg af en ny Personbanegaard i Aarhus paa den  
nuværende Stations Plads.**

Litr. Nr.		Kr.	Kr.
A. 1.	Banelegemet.		
	Jordarbejde (Afgravning, Mængderne ere opførte under Godsbanegaarden, hvor Jorden er forudsat benyttet).		
	Regulering .....	10,000	
	Bro for Bruunsgade .....	150,000	
	Forandring af Bro for Frederiks Allé.....	25,000	
	Støttemure .....	130,000	
	Afvanding af Bygninger, Pladser, Sporskifter m. m. samt Omlægning af bestaaende Kloaker.....	50,000	
			365,000
2.	Overbygning.		
	Nyt Spor, Hovedspor 3070 lb. m à 25 Kr. ....	76,750	
	Sporskifter i Hovedspor 11 Stk. à 800 Kr. ....	8,800	
	Krydsningssporskifte i Hovedspor.....	4,500	
	Nyt Spor, Sidespor 9640 lb. m à 18 Kr. ....	173,520	
	Sporskifter i Sidespor 47 Stk. à 550 Kr. ....	25,850	
	Krydsningssporskifter i Sidespor 5 Stk. à 3,000 Kr....	15,000	
	Sporkrydsninger 2 Stk. à 500 Kr. ....	1,000	
	Sporstoppere 16 Stk. à 150 Kr.....	2,400	
	Forbindelsesspor udover hvad der er vist paa Planen..	25,000	
			332,820
3.	Veje og Indhegninger.		
	Brolægning ved Forplads m. m. 1600 m <sup>2</sup> à 7 Kr. ....	11,200	
	Hegn .....	5,000	
	Grusning af Stationsplads.....	2,000	
			18,200
4.	Bygninger.		
	Opførelse af en Tilbygning til nuværende Hovedbygning og Forandring i denne .....	38,000	
	Nyt Hjuldrejeværksted .....	35,000	
	At overføre...	73,000	716,020