

Bilag V.

Hvis Aarhus Banegaardsforhold ønskes forbedrede i 2 Omgange, vil 1ste Omgang medføre de Udgifter, som fremgaar af nedennævnte Overslag, hvis enkelte Punkter kan sammenholdes med det med mit Forslag følgende Overslag (hvor jeg skriver: „som før“ er der ingen Ændring i Overslaget).

I. a. Udgifter ved Ombygning af Ryesgade Stationen:

B. 2. Overbygning — som før	108,400	Kr.	
B. 3. Ændring ved Ilgodsvarehus.....	1,000	—	
B. 4. Som før ÷ nyt Remiseanlæg.....	172,600	—	
B. 5. En Mælkerampe.....	800	—	
D. Ændring af Signalanlæg (som før).....	10,000	—	
Andre og uforudsete Udgifter	14,200	—	
			307,000 Kr.

I. b. Forstærkning af Havnespor..... 30,000 —

I. c. Udgift ved Anlæg af Godsbanegaard:

B. 1. Jordarbejdet, 750,000 m ³ à Kr. 0,90	675,000	Kr.	
Kystsikring (som før).....	526,400	—	
Afvanding (som før).....	20,000	—	
			1,221,400 Kr.

B. 2. 32 Kg. Spor 24,000 m à Kr. 17,90.	434,600	Kr.	
32 Kg. Sporskifter 90 Stkr. à Kr. 400	36,000	—	
Forsatte Sporskifter, Tillæg	600	—	
Sporstoppere.....	3,300	—	
Tillæg for Forbindelses- og midler- tidige Spor.....	20,000	—	
			494,500 —

B. 3. Som før ÷ 20,000 Kr. 178,000 —

B. 4. Varehusbygninger i alt som før ...	373,000	Kr.	
Remiser, 15 Pladser à 7,000 Kr. ...	105,000	—	
Centralrøgaftræk	2,500	—	
Tilbygning til Remiser	25,000	—	
Smaabygninger (som før)	103,000	—	
Varehusperron (som før)	33,000	—	
			641,500 —

At overføre... 2,535,400 Kr. 337,000 Kr.