

Betegnelse.	Antal.	Enhed.	Enheds-		Kr.
			pris.	Kr.	
Overført.....					Kr. 1,603,127
<i>3. Veje og Indhegninger:</i>					
Brolægning.....	4,500	m <sup>2</sup>	7,20	32,400	
Chaussering.....	14,500	m <sup>2</sup>	2,70	39,150	
Gangstibelægning.....	2,500	m <sup>2</sup>	2	5,000	
Indhegning m. m.....				10,000	
Grusning.....				3,000	
					89,550
<i>4. Bygninger m. m.:</i>					
Forandring af Hovedbygningen.....				100,000	
Centralopvarmning til Hovedbygningen.....				20,000	
Varehuskontorbygning.....				50,000	
Varehusfløje, Toldvarehus, Syrevarehus.....				140,000	
Centralopvarmning til Varehuse.....				10,000	
Ilgodsvarehus.....				24,000	
Tilvejebringelse af nye Postlokaler.....				25,000	
Remiser.....	52 Plds.		7,000	364,000	
Centralrøgaftræk.....				12,000	
Tilbygning til Remiser.....				60,000	
Ishus.....				8,000	
Godsekspedition i Mølleengen.....				10,000	
Telegrafværksted.....				19,000	
Materialschure m. m.....				15,000	
Presenningskure.....				4,500	
Oliekældere og Brændehuse ved Remiserne.....				10,000	
Vandtaarne.....				30,000	
Forskellige mindre Bygninger.....				10,000	
Metalstøberi.....				10,000	
Kedelsmedie.....				45,000	
Opfyngs-Remise i Værkstederne.....	2 Plds.			10,000	
Hjuldrejerværksted.....				33,000	
Perronindfatning.....	2,535	lm	10	25,350	
Perronbelægning (Tjærebeton).....	5,800	m <sup>2</sup>	2,50	14,500	
Perronbelægning (Asfalt).....	1,700	m <sup>2</sup>	5	8,500	
Perrontage.....	3,225	m <sup>2</sup>	25	80,625	
Perrontunnel.....	60	lm	600	36,000	
Trapper.....	4	Stk.	2,000	8,000	
Rejsegodstunnel.....	30	lm	400	12,000	
Elevatore.....	3	Stk.	3,000	9,000	
Midlertidige Sporafstivninger og Tillæg for Ulemper ved Opførelse af Perron og Rejsegodstunnel under Spor i Drift.....				22,000	
Forlængelse af Skydebro ved Værkstederne.....				3,000	
					1,228,475
<i>5. Baneinddeling og udvendige Stationsanlæg:</i>					
Rampe.....				1,500	
Godsfald.....				3,000	
Lokomotivdrejeskive med Fundering.....	1	Stk.	24,000	24,000	
Lokomotivdrejeskive.....	2	Stk.	20,000	40,000	
Vogndrejeskive.....	1	Stk.	6,000	6,000	
Brovægte.....		Stk.	3,500	7,000	
15 t Læsekran.....				5,000	
At overføre.....				86,500	2,921,152