

Der anbringes Vindfang ved en ny Hovedindgang med Betontrappe mod Nordvest. Ligeledes ombygges helt de 2 Fløje, her anlægges 2 brede Trapper til Mansardetagen og indrettes Værelser for Personalet samt Skyllerum, Toilet og Bad. Under væggene her beklædes i 1,25 m Højde med glas. Vægfliser, og Gulvene belægges med Terrazzo, endvidere indrettes Tekøkken.

Gulvene, Lofterne og Væggene udbedres efter Skillerumsforandringer, ligeledes repareres efter Varmeapparatets Installering. Loft og Vægge repareres og hvidtes. Vægge oliemales, tillige repareres og hvidtes i Kælderen.

Façaderne ombygges, Vinduer og Døre forandres, Brystninger mures, Udbygningernes Gavle ombygges ligeledes. Pilasterfremspring afhugges. Fugerne udhugges, og der pudses med Cementmørtel, Hovedgesims trækkes. Der leveres og henlægges Skifersolbænke i alle Vinduer.

Snedkerarbejdet suppleres i Lighed med det ældre Arbejde.

4. Pavillon B.

Taget nedbrydes, ligeledes Gavlene indtil Gesimshøjde, Hovedgesims mures rundt paa alle Sider.

Midtpartiernes Gavle forandres efter det nye Tagprofil.

Nyt afvalmet Mansardtag afbindes med Anvendelse af brugbart Tømmer fra det ældre Tag og rejses, det lægges og dækkes med røde Falstagsten efter holl. Model. Nye Tagkviste opsættes, de dækkes med Zink, Render, Nedløb og Skotrender udføres ligeledes af Zink.

Façaderne udhugges Fuger, Pilasterfremspring afhugges, og der pudses i Cementmørtel.

Der tilbygges mod Nordvest i hver Ende af Bygningen en mindre Tilbygning med Trappe til den nye Etage og et mindre Værelse til Læge og Sygeplejer.

I den ældre midterste Udbygning anlægges ligeledes en Trappe til Mansardetagen, og det ældre Toiletanlæg omordnes.

Den lange Korridor, som nu kun findes i en Del af Stueetagen, føres igennem de 2 store Sygestuer ved at opføre 2 Korridorskillerum.

Der nedbrydes 4 Tværskillerum og 2 Endevægge i nuværende Korridor samt 5 Skorstensrør, og der indrettes 2 Trefagsstuer.

I midterste Stue fjernes 2 Skillerum henholdsvis om 1 Trappe og om et Linnedskab, hvorved Stuen giver Plads til 6 Senge.

Gulvene udbedres, hvor Skillerum er nedbrudte, der funderes for de nye Skillerum, Lofter og Vægge udpudses efter Forandringerne, og de ny tilbyggede Udbygninger pudses paa Loft og Vægge. Gulve som de andre.

Mansardetagen inddeles som vist i 7 Sygestuer med i alt 24 Senge, 3 mindre Værelser. 1 Badeværelse og 1 Skyllerum med 3 W. C. Hovedskillerum, Trappeskillerum og Korridorskillerum i Midterbygningen gøres af Grundmur, de andre Tværskillerum af sømfaste Plader.

Lofter og Vægge pudses. Snedkerarbejdet suppleres i Lighed med det ældre.

5. Pavillon C.

Taget nedbrydes, ligeledes Gavlene indtil Gesimshøjde. Hovedgesims mures rundt paa alle Sider.

Midtpartiernes Gavle forandres efter det nye Tagprofil.

Nyt afvalmet Mansardtag afbindes med Anvendelse af brugbart Tømmer fra det ældre Tagværk og rejses. Det lægtes og dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Nye Tagkviste opsættes, de dækkes med Zink, Render, Nedløb og Skotrender udføres ligeledes af Zink.

Façaderne udhugges Fuger, og Pilasterfremspring afhugges, og der pudses i Cementmørtel.

Der tilbygges mod Nordvest i hver Ende af Bygningen en mindre Tilbygning med Trappe til den ny Etage og et mindre Værelse. I den midterste Udbygning anlægges ligeledes 1 Trappe til Mansardetagen, og det ældre Toiletanlæg omordnes.

Den lange Korridor, som nu kun findes i en Del af Stueetagen, føres igennem de 2 store Sygestuer ved at opføre 2 Korridorskillerum.