

Opførelsessummen iberegnet Arkitekthonorar 1,075,000 Kr. + 40,000 Kr. til Disposition til uforudsete Udgifter = 1,115,000 Kr. giver for 390 Senge... 2,850 Kr. pr. Seng.

Der er i Krigsministeriets Direktiver bestemt 32 m³ og 9 m² pr. Seng. I den her foreliggende Hospitalsplan er der beregnet 37,5 m³ og 10 m² pr. Seng. Ved en Reduktion af disse Rumforhold til de af Krigsministeriet bestemte vil der ved Opførelsen af Bygningen for Sygebehandlingen spares 15,000 Kr., hvormed saaledes Opførelsessummen i de 3 Forslag kan nedsættes. Samtidig vil imidlertid Pladsen til Opstilling af Ekstrasenge formindskes, saaledes at der maa regnes med 4 Ekstrasenge mindre pr. Afsnit — i alt 24 Ekstrasenge mindre.

Ved Krigsministeriets Direktiver er bestemt en Afdeling til Kvinder og Børn paa 16 Senge deraf 2 1-Sengs-Stuer. Til denne Afdeling er der ikke beregnet Plads i den her foreliggende Hospitalsplan (se Skriv. af 6. August p. 18—20 og af 4. Novbr. p. 16—18). Denne Afdeling vil kunne indrettes i den fra Epidemihospitalet inddragne „Bolig for en Administrationssergent og en Maskinmester“ ved Tilbygning og Ombygning. Efter Arkitekt Varmings Opgivelser maa hertil regnes et Beløb stort 10,000 Kr.

Den ved Epidemihospitalet værende Servicesergent vil formentlig ikke behøves, naar et nyt Hospital opføres i umiddelbar Nærhed af Epidemihospitalet, og naar den administrerende Virksomhed ved de to Hospitaler ændres og centraliseres som bestemt for Hovedsygehuset. Boligen for Servicesergenten vil kunne benyttes af Administrationssergenten, og der vil kunne indrettes Bolig for Maskinmesteren om nødvendigt andetsteds, f. Eks. i Maskinbygningen ved dennes Udvidelse og Ombygning, som forudsat i den foreliggende Hospitalsplan. Herved vil den omhandlede Bygning for de to Funktionærer blive fri til Anvendelse f. Eks. til en Afdeling for Kvinder og Børn.

Som det fremgaar af Situationsplanen, er samtlige Bygninger grupperede om Bygningen til Sygebehandlingen og trukne saaledes sammen, at der er let Forbindelse mellem dem indbyrdes. Fra Administrationsbygningen er Oversigt over det væsentligste af Etablissementets Terrain. Forbindelseslinien mellem Porten, Administrationsbygningen og Modtagelsesafdelingen er angivet paa Planen ligesom ogsaa Forbindelseslinien mellem Økonomi- og Vaskerifdelingen og Bygningen for Sygebehandlingen. Pladsen mellem de store Sidebygninger tænkes grusbelagt med Anbringelse af Bænke. Mellem Administrationsbygningen og Bygningen til ambulatorisk Behandling tænkes Græsplæne med Blomsterbede. Pladsen bag Sygebygningen er til Promenade for Patienterne.

I Forslag II og Forslag III er det stiplede Beløb 1 Million overskredet med henholdsvis 20—60,000 Kr. og 75—115,000 Kr. Til Gængæld maa det erindres, at der er tilvejebragt i Forslag II 264 Senge + Plads til 96 Ekstrasenge; i Forslag III 290 Senge + Plads til 100 Ekstrasenge i Stedet for som forudsat af Krigsministeriet 240 Senge —

at der som en Følge heraf aarlig vil spares et meget betydeligt Beløb ved, at Teltbehandling undgaas,

at der som Følge af Hospitalets indre Ordning vil spares Udgifter til Administrationen, til Sygeplejen og til Arbejdshjælp (se Skriv. af 6. August 1914 og 4. Novbr. 1914),

at det for Hæren og Flaaden fælles Epidemihospital bevares urørt, ogsaa dets Værdi som Aktiv,

at der tilvejebringes et fuldt ud tidssvarende Hospital, der er ordnet og opført saa økonomisk, at det ved Forslag III kun staar i 2,850 Kr. pr. Seng,

at Københavns Garnisons Hospitalsforhold ved det samlede Kompleks — det for Hæren og Flaaden fælles Epidemihospital + det her foreslaaede Hospital for alm. syge Forslag II eller Forslag III — vil være ordnet *fuldkomment* — for en lang Fremtid.

von Harten.