

	Antal	Kr.	Kr.	Kr.
Overført...			297,900	5,324,900
Revisionsgrube.....			2,500	
Vandrenseapparat .....			35,000	
Anlæg til Opvarmning.....			40,000	
			<hr/>	375,400
9. Plantninger.....				5,000
D. 1. og 2. Telegraf- og Signalanlæg (Signalhuse): .....				225,000
Inventar til Trafikafdelingen.....				24,000
Inventar til Maskinafdelingen.....				14,000
Andre og uforudsete Udgifter .....				276,700
				<hr/>
			I alt.	6,245,000

Den nuværende Administrationsbygning og Telegrafværkstedet forudsættes bevaret.

København, den 28. December 1915.

T. A. Raben